CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

EN’EL MARCO DF EJECUCION DEL CONCURSO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE
AREAS ESTRATEGICAS DEL FONDO DE DESAR__ROLLO INSTITUCIONAL, ANO 2021
“Fortalecimiento de la interdisciplina en formacién e investigacién en la
- Universidad de Concepcién”

Cédigo “UC0O21102"

En Santiago, Chile, a 20 de agosto de 2021, entre el Ministerio de Educacién, en
adelante e indistintamente “el Ministerio”, representado por el Subsecretario de
Educacion Superior, don Juan Eduardo Vargas Duhart, ambos domiciliados para
estos efectos en Av. Libertador Bemardo O'Higgins N° 1371, cuarfo piso, Santiago,
por una parte; y por la ofra, la Universidad de Concepcién, en adelante e
indistintamente “la Institucién”, representada por su Rector, don Carlos Enrique
saavedra Rubilar, ambos domiciliados en Victor Lamas N° 1290, Barrio Universitario,
Concepcidn, en adelante denominados colectiva e indistintfamente "las Partes”, se
suscribe el siguiente Convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

Que, la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector PUblico para el afo 2021, en su
Partida 09, Capitulo 90, Programa 03, Subtitulo 24, ftem 03, Asignacion 802 y
subtitulo 33, item 03, Asignacién 401, consigna recursos para el Fondo de Desarrollo
Institucional y para el Fondo de Desarrollo Institucional — Infraestructura, ambas,
glosa 10, y sefiala los items que lo conforman.

Que, la letra b) de la glosa 10, corespondiente a las asignaciones presupuestarias
individualizadas precedentemente, contempla recursos para el desarrollo de dreas
estratégicas que se definirdn, por el Ministerio de Educacion, en las respectivas
bases de concurso, con el fin de fortalecer las instituciones en elementos asociados
a los desafios del contexto, en dreas que mejoren la calidad de las instituciones
como formacién inicial docente, vinculacién con el medio, nivelacion académica,
arficulacién de niveles formativos, desarrollo curricular, entre ofros.

Que, conforme lo dispone el Decreto N° 344, de 2010, del Ministerio de Educacion
y sus modificaciones, particularmente la del Decreto N° 155, de 2019, de este
origen, que fij6 su texto refundido, que en su Titulo V establece los criterios y
procedimienfos para los €oncursos de proyectos del Fondo de Desarrollo
Institucional, sobre (los) concurso(s) de propuestas de Proyectos de Areas
Estratégicas, esta Secretaria de Estado convocd mediante Resolucion Exenta N°
2037, de 2021, de la Subsecretaria de Educaciéon Superior, a participar en el
concurso de Propuestas de Proyectos en Areas Estratégicas para el Subsistema
Universitario y para las instituciones de educacién superior referidas en la letra d)
del articulo 52 del D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educacién, que imparta
carreras con licenciatura, para el aio 2021, a las Universidades privadas referidas
en el articulo 1° del D.F.L.(Ed.) N° 4, de 1981, Ministerio de Educacién, gue hayan
obtenido la acreditacion institucional en conformidad a lo establecido en la Ley N°
20.129, a las Universidades sefialadas en el articulo 52 del D.F.L. (Ed.) N° 2, de 2009,



Ministerio de Educacién, que no se encuentren incluidas en el articulo 1° del
D.F.L.(ED.) N° 4, de 1981, Ministerio de Educacién, y que cuenten con acreditacion
institucional vigente, en conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.129, y a las
Instituciones de educacion superior referidas en la letra d) del articulo 52 del D.F.L.
N° 2, de 2009, del Ministerio de Educacion, que impartan careras con licenciatura,
y gue cuenten con acreditacion institucional vigente, en conformidad a lo
establecido en la Ley N° 20.129.

Que, entre las propuestas recomendadas por el Comité de Preseleccion, integrado
de conformidad a lo establecido el punto 14.2. de las Bases del Concurso ya
seficladas, se adjudico a fravés de la Resolucion Exenta N° 4,272, de 2021, de este
Ministerio, la propuesta de proyecto presentado porla Universidad de Concepcién,
denominado “Fortalecimiento de la interdisciplina en formacién e investigacion en
la Universidad de Concepcién”, cédigo “UCO21 102", el que deberd ser ejecutado

por “la Institucién” de acuerdo a su formulacion o reformulacion; y,

Que, para la implementacion de estos recursos, €s necesario que “la Institucién” y
ual Ministerio”, suscriban “el Convenio”, segun lo dispuesto en el punto 17 de las
respectivas Bases del Concurso.

SEGUNDO: Area Estratégica y Objetivos del proyecto.

“Las Partes” acuerdan celebrar el presente acuerdo, en adelante “el Convenio”,
gue tiene por finalidad la ejecucién y desarrollo del proyecto denominado
“Fortalecimiento de la interdisciplina en formacién e investigacién en la Universidad
de Concepcién”, codigo “UCO211027, en adelante e indistintamente, “el
Proyecto”.

Area Estratégica: Desarrollo curricular e innovacién académica para promover la
actudlizacién, articulacion, permanencia y calidad de la oferta formativa
institucional.

Objetivo general: Fortalecer la interdisciplina en la Universidad de Concepcion
promoviendo el desarrollo de competencias para la resolucion de problemas
complejos en la formacion de pre y postgrado.

Objetivos especificos:

1. Adecuar normativa, procesos y sistemas que soportan la formacién de
pregrado y postgrado, para fortalecer el frabajo interdisciplinario.

2 Ofrecer instancias de vinculacién y colaboracion entre académicos UdeC
en un contexto interdisciplinario.
3. Fomentar el desarroliar oferta académica de pregrado y postgrado

orientado al desamollo de competencias para el trabajo en equipos
interdisciplinarios

4, Identificar y desarrollar dreas estratégicas institucionales para la resolucion
de problemas complejos desde el frabajo en equipos interdisciplinarios

Hitos:

Hitos Objetivo Especifico N° 1
¢ Hito 1: Equipo proyecto conformado.
e Hito 20 Andlisis intemo y extemo sobre formacion  interdisciplinaria
implementado.
e Hito 3: Normativa para la implementacion de oferta de asignaturas y
programas de formacion interdisciplinaria actualizada.



e Hito 4: Proceso para la creacion e implementacién de oferta de asignaturas
y programas de formacion interdisciplinaria definido.
e Hito 5: Sistemas de gestién curricular actualizados.

Hitos Objetivo Especifico N° 2
e Hito 1: Buscador inteligente de investigacion asociativa  UdeC
implementado.
e Hito 2: Plan de difusion y vinculacién para la promocién del frabajo
interdisciplinario implementado (1er ciclo).
e Hito 3: Plan de difusién y vinculacién para la promocion del trabajo
interdisciplinario implementado (2do ciclo).
 Hito 4: ler Espacio de trabajo compartido (co-working) creado.
Hito 5: 2do Espacio de frabajo compartido (co-working) creado.
Hito 6: 3er Espacio de frabajo compartido |co-working) creado.

Hitos Objetivo Especifico N° 3

e Hito 1: Claustro universitario conformado.

e Hito 2: Andlisis del estado de implementacion de la competencia de trabgjo
interdisciplinario en el proceso educativo implementado.

e Hito 3 ler Fondo de apoyo para el desarollo de la formacién
interdisciplinaria.

e Hito 4 2do Fondo de apoyo para el desarolio de la formacién
interdisciplinaria.

e Hito 5: Fondo concursable para el desarrollo de Tesis interdisciplinarias
implementado

e Hito & Programa de movilidad estudiantil para asistencio a eventos ©
actividades que promuevan el frabajo interdisciplinario de estudiantes de
pre y postgrado implementado.

e Hito 7: ler Plan de formacién (capacitacién) académica para el trabajo
interdisciplinario implementado.

« Hito 8: ler Plan de formacién (capacitacién) académica para el trabajo
interdisciplinario implementado.

Hitos Objetivo Especifico N° 4

e Hito 1: Areas estratégicas institucionales para el trabajo interdisciplinarios
definidas de acuerdo a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable ).

e Hito 2: lerciclo de actividades de promocién del trabajo interdisciplinario en
dreas estratégicas en Escuela de verano implementadas.

« Hito 3: 2do ciclo de actividades de promocién del trabajo interdisciplinario
en dreas estratégicas en Escuela de verano implementadas.

e Hito 4: ler Fondo VRID (Vicerrectoria de Investigacién y Desarrollo) de
Investigacién Interdisciplinaria en dreas estratégicas con participacion de
estudiantes implementado.

e Hito 5. 2do Fondo VRID de Investigacion Interdisciplinaria en dreas
estratégicas con participacion de estudiantes implementado.

El cumplimiento de los objetivos e hitos, precedentemente sefialados, serdn
medidos a fravés de los informes indicados en la cldusula séptima.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la cldusula anterior, “la Institucién” asume la
responsabilidad directa en el cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”,
sujetédndose estrictamente a las estipulaciones establecidas en “el Convenio”, en las
Bases para el Concurso de Propuestas de Proyectos en Areas Estratégicas, afo 2021,
aprobadas por Resolucion Exenta N° 2037, de 2021, de este Ministerio, al Decreto N°
344, de 2010, del Ministerio de Educacion, y sus modificaciones, en “el Proyecto”" y a



las directrices que “el Ministerio” le imparta a través de la Subsecretaria de Educacion
Superior, en lo que no se oponga a la normativa cormrespondiente.

CUARTO: Costo total de ejecucion del Proyecto.

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucion de “el Proyecto” asciende a
$373.072.000.- (trescientos setenta y tres millones setenta y dos mil pesos). Dicho
monto, serd aportado por “el Ministerio” segin lo estipulado en la clausula
siguiente.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacién.

“El Ministerio” aportard a “la Institucién” la cantidad Unica y total de $373.072.000.-
(trescientos setenta y tres millones setenta y dos mil pesos), en una sola cuota, la
que se enfregard una vez que se cumplan copulativamente las siguientes
condiciones:

a) Que se encuentre totalmente framitado el Ultimo acto administrativo que
aprueba “el Convenio”.

b) Que exista disponibilidad de fondos en la Ley de Presupuestos respectiva.

c) Que se haya enfregado a completa satisfaccion de “el Ministerio” las garantias
a que hace referencia la cldusula décima quinta de “el Convenio”.

SEXTO: Compromisos y Obligaciones de las Partes.
I. Compromisos que asume la Insfitucién.

Durante la ejecucién de "el Proyecto”, “la Institucién” asume los siguientes
compromisos y obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa
sefalada en la cldusula tercera.

“La Institucién” se compromete a:

a) Destinar los aportes o recursos transferidos por “el Ministerio”, exclusivamente
al desarrollo y ejecuciéon de “el Proyecto™.

b)  Entregar los informes de avance semestrales y final de “el Proyecto” y rendir
cuenta, seglin lo estipulado en las cldusulas séptima y décima de “el
Convenio”.

c) Implementary aplicar mecanismos de seguimiento de "el Proyecto".

d) Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de “el Ministerio”,
sefalados la cldusula novena.

e) Utilizar los procedimientos de adquisicion o coniratacién, financieros vy
contables propios de "la Institucién”, de acuerdo con la normativa vigente,
de una manera adecuada para la efectiva gestién de “el Proyecto” y que
permitan un buen y eficiente uso de los recursos publicos.

f) Entregar las garantias seficladas en la cldusula décimo quinta de ‘“el
Convenio”.

g) Publicar el presente Convenio en el sitio electronico institucional, dentro del
plazo que corresponde entregar el primer Informe de avance semestral segun
lo establecido en cldusula séptima e informarlo en el citado informe.

Il. Compromisos y obligaciones que asume el Ministerio:
“El Ministerio”, durante la implementacién de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la clausula quinta a "la Institucién”, una vez
cumplidos los requerimientos que en la citada cldusula se indican.



b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar
oportuna y sistemdticamente a “la Institucién” sobre la ejecucion de “el
Proyecto”. Esta labor serd llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacién
Superior del Ministerio de Educacién.

c) Realizar el seguimiento de *“el Convenio” coordinando su monitoreo Yy
evaluacion, debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor sera
llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacion Superior del Ministerio de
Educacion.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucién” deberd presentar a “el Ministerio” para la implementacién de “el
Proyecto”, a través del Jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de
la Subsecretaria de Educacién Superior, los informes que se indican a continuacion:
1. Informes de avance semestral: que deberdn dar cuenta del progreso y
logros alcanzados en la implementacién de “el Proyecto”, durante cada
semestre calendario y deberd ser entregado al Ministerio de Educacion,
dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes contados desde el término del
semestre calendario respectivo (10 primeros dias hdbiles de enero y julio
segun comespondal).

El primer Informe de Avance Semestral, incluira todas las actividades
realizadas por la institucién desde que se encuentre totalmente framitado
el Ultimo acto administrativo que apruebe “el Convenio”, esto es, desde su
entrada en vigencia, y deberd entregarse en julio de 2022.

2. Informe final: al término de la ejecucién de “el Proyecto”, "la Institucién”
presentard un informe final, que tendrd como objeto evaluary determinar si
ésta cumplié total y oportunamente con las actividades y los logros previstos,
segun las obligaciones asumidas por “la Institucién” en virtud de “el
Convenio”. Este informe deberd ser entregado dentro de los 30 (treinta) dias
hdbiles siguientes al término de la ejecucién de “el Proyecto”.

“E| Ministerio”, comunicard a “la Institucién” por escrito a mds tardar dentro de los
cinco (5) dias hdbiles siguientes a la entrega del informe respectivo, la recepcion
conforme en cuanto a los elementos de forma, o bien, las observaciones que se
detecten en este sentido. “La Institucién” dispondrd de un plazo de cinco (5) dias
hdbiles, contados desde la comunicacion de las observaciones, para enviar una
version corregida de dicho informe.

“El Ministerio” evaluard, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias cormidos,
contados desde la recepcion del informe respectivo, de acuerdo con las siguientes
categorias de cumplimiento:

Categoria Descripcion

Satisfactorio El informe da cuenta del cumplimiento total y/o
significativo de los compromisos contenidos en “el
Proyecto”, en donde las observaciones posibles no
afectan la planificacion y logro del mismo.

Satisfactorio con | El informe da cuenta del cumplimiento parcial de los
observaciones objetivos de “el Proyecto”, pero presenta retrasos ylo
reparos que no afectan de forma significativa el
cumplimiento de los compromisos contenidos en el
mismo.




Alerta de | Bl informe da cuenta de incumplimiento de
Insatisfactorio compromisos contraidos en “el Proyecto”, mostrando
alertas para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacién de un plan de acciones
remediales, en un plazo méximo de diez (10) dias
hdbiles, contados desde la comunicacion de la
evaluacion.

Insatisfactorio El informe refleja debilidades y retrasos significativos en
el cumplimiento de compromisos establecidos en "el
Proyecto”, significando riesgos relevantes para el
desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un plan de viabilidad, en
un plazo méximo de“diez (10) dias hdabiles, contados
desde la comunicacién de la evaluacion.

“El Ministerio” enfregard a “la Institucién” los formatos de los informes sefalados con
las indicaciones que corresponda para cada caso, con a lo menos diez (10) dias
comidos de anticipacién a la fecha que corresponda entregarlos.

Sin perjuicio de lo sefialado, “el Ministerio” podrd solicitar informacién adicional, si
el avance de "el Proyecto" u otras caracteristicas del mismo, asi lo ameriten.

OCTAVO: Vigencia del Convenio y plazo de ejecucion del Proyecto.

La vigencia de “el Convenio” serd de 42 (cuarenta y dos) meses, contados a partir
de la fecha de total framitacion del Ultimo acto administrativo que lo apruebe,
para fines de seguimiento posterior al término de “el Proyecto" de manera de
monitorear los avances y evaluar el impacto esperado en el desarrollo y ejecucion
de “el Proyecto’. Esta vigencia incluye el plazo de ejecucion de “el Proyecto” que
serd de 36 (treinta y seis) meses.

“E| Ministerio” podra ampliar el plazo de ejecucion de “el Proyecto” y de vigencia
de “el Convenio”, previa solicitud escrita de “la Institucién”, cuando concurran
circunstancias fundadas que impidan un adecuado logro de los compromisos
convenidos. La extension del plazo de ejecucion de “e| Proyecto” y de vigencia de
“a] Convenio” se concederd por una sola vez y no podrd exceder de 12 (doce)
meses, contados desde la fecha de término de la ejecucién de “el Proyecto” o de
la vigencia de “el Convenio”, respectivamente. Por motivos de fuerza mayor,
externos a “la Institucién”, “el Ministerio” podré evaluar la factibiidad de otorgar
una prorroga sin cumplir os requisitos sefalados precedentemente. Para tales
efectos se deberd suscribir la correspondiente modificacion de “el Convenio” y
dictarse el acto administrativo que la sancione.

Las prérrogas antes senaladas requerirdn de la ampliacién de los plazos de las
garantias de fiel cumplimiento y de transferencia por los recursos que, a la fecha
de vencimiento de la duracién original de “el Convenio” se encuentren pendientes
de rendicion de cuenta, o efectuada dicha rendicion, mientras ésta no haya sido
aprobada por “el Ministerio”, en concordancia con lo establecido en la clausula
décimo quinta de "el Convenio".

NOVENO: Supervision de la ejecucién del Proyecto.

Correspondera a “el Ministerio”, a través del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior, supervisar la ejecuciéon de
“e| Proyecto” y su evaluacién durante su implementacion.

La supervision podrd considerar visitas presenciales programadas en la frecuencia
determinada por “el Ministerio” para examinar los avances de "el Proyecto” desde



el punto de vista académico y financiero; asimismo, “el Ministerio” podrd realizar
labores de control de cualquier otro tipo que tenga relacion con la gestion,
implementacién, evaluacién y seguimiento de “el Convenio”.

A su vez, “la Institucidén" deberd contar con un equipo responsable de monitorear
la implementacion de “el Convenio” y “el Proyecto” cuya organizacién debera ser
apropiada para asegurar el éxito de su implementacion.

DECIMO: Rendicién de cuentas.

“La Institucién” entregard rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el
Ministerio” conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucion N° 30, de
2015, de la Contraloria General de la Republica, & la normativa que la reemplace, la
que deberd presentarse semestralmente dentro de los quince (15) dias hdbiles
siguientes al semesire calendario que comresponda, y solo una vez que se encuentre
totalmente framitado el Ultimo acto administrativo que apruebe “el Convenio” y “el
Ministerio” haya hecho efectiva la transferencia de recursos.

“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacidn Superior revisard la rendicion
de cuentas en un plazo que no excederd de 40 (sesenta) dias comidos contados
desde su recepcion y podrd aprobarla u observarla, lo gue deberd comunicarse por
escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de tener observaciones, “la Institucién” tendrd un plazo de 10 (diez) dias
comidos siguientes a la recepciéon de la comunicacion oficial y por escrito de las
observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas
a “el Ministerio”, el que deberd revisarlas dentro de los diez (10) dias coridos siguientes
a la fecha de recepcién y aprobarlos o rechazarlos, lo que comunicaré por escrito
dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En el caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del
plazo indicado, “el Ministerio” rechazard el o los gastos respectivos ala observacion
y “la Institucién” deberd devolver el monto observado a la cuenta de “el Proyecto”,
en el caso de que el mismo se encontrase en ejecucion; en caso contrario, esto es
que “el Proyecto” se encontrase finalizado, los recursos observados deberan ser
restituidos segun las instrucciones que entregue “el Ministerio”, segun las normas
legales que rijan al momento de producirse este rechazo. En caso de que “la
Institucién” no devuelva o no restituya los recursos observados, “el Ministerio”, pondra
término anticipado a “el Convenio”, mediante acto administrativo fundado, y exigird
la restitucion de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, segun lo previsto
en la cldusula siguiente y en la clausula décimo cuarta.

DECIMO PRIMERO: Término anticipado del Convenio.

“El Ministerio” podra determinar el término anticipado a “el Convenio”, en los
siguientes casos de incumplimiento de cardcter grave y/o reiterado:

a) La ejecuciéon de “el Proyecto” no se redlice o se haga imposible su
ejecucion.

b) Haber destinado “la Institucién” los recursos de “el Proyecto”, a una
finalidad distinta a la comprometida.

c) Retraso reiterado en la entrega de los informes senalados en la clausula
séptima de “el Convenio”. Se entenderd por retraso reiterado cuando esta
situacion ocurra en mas de 3 (fres) oportunidades.

d) Obtener 3 informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio™ en los
términos sefalados en la clausula séptima de “el Convenio”.



e) La no devolucidon o restitucién de gastos observados en la rendicion de
cuentas, segun sefala la cldusula décima precedente.

f) La pérdida de la acreditacion institucional, de acuerdo con lo establecido
en la Ley N° 20.129.

En el evento que “el Ministerio” por resolucién fundada adopte la decision de poner
término anticipado a “el Convenio”, “la Institucién” deberd proceder a la
restitucion de los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o
no ejecutados, en la duracién de “el Convenio™. Para cumplir con esta obligacion
“la Institucién” tendrd un plazo de noventa (90) dias corridos contados desde la
notificacion del acto administrativo que pone término anticipado a “el Convenio”.

Se entenderd por recursos ejecutados aquellos;pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado y los-que, aungue no se encuentren pagados, cuenten conuna
orden de compra o documento equivalente también aprobado por “el Ministerio™,
con fecha anterior al término anticipado de “el Convenio™.

La adopcion por parte de ‘el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dard
derecho a indemnizacion alguna en favor de “la Institucion”.

DECIMO SEGUNDO: Cesién de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de “e| Convenio” adquiere “la Institucion”
no podrdn ser objeto de cesion, aporte ni transferencia a titulo alguno, siendo entera
y exclusivamente responsable “la Institucién”, mientras subsista la vigencia del mismo,
respondiendo ante “el Ministerio” en caso de incurrir en incumplimiento total o parcial
de “el Convenio”.

DECIMO TERCERO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucion de “el Proyecto”, “la Institucién” podrd celebrar contratos con
terceros, debiendo exigir en todos estos casos a las personas con quienes conirate,
las cauciones necesarias que fiendan a garantizar el corecto cumplimiento de “el
Convenio” y la adecuada orientacién de los recursos aportados por “el Ministerio™ al
cumplimiento de los objetivos del mismo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucién” serd la Unica responsable
ante terceros por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las
obligaciones que le impone “el Convenio”, sin que en virtud de los mismos se genere
vinculo contractual alguno para con “el Ministerio”.

DECIMO CUARTO: Restitucién de los Recursos y de los Excedentes.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucion fundada, ponga término anticipado a
“e] Convenio”, por la causal sefialada en literal a) de la cldusula décimo primera, esto
es en caso que la ejecucion de “el Proyecto™ no se redlice, o se haga imposible su
ejecucién dentro de los plazos previstos, “la Institucién” deberd rembolsar la totalidad
de los recursos asignados por “el Ministerio” para la ejecucién e implementacion del
mismo, lo que deberd redlizarse dentro de un plazo de 90 (noventa) dias corridos,
contados desde la notificaciéon del acto administrativo que pone término anticipado
a “el Convenio”.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales sefaladas en los
literales b), c), d). e) o f) de la clausula décimo primera “la Institucién” deberd
rembolsar los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/0 no
ejecutados, a la fecha de la nofificacién del término anticipado de “el Convenio™.



Para cumplir con esta obligacion “la Institucion” tendrd un plazo de noventa (90) dias
comnidos contados desde la notificacién del acto administrativo que pone término
anticipado a “el Convenio™.

Por su parte, si luego de la ejecucion de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos
aportados por “el Ministerio”, en razén de no haber sido utilizados o comprometidos
mediante los coniratos, érdenes de compras © actos administrativos
correspondientes, aprobados por “el Ministerio”, deben ser devueltos dentro de un
plazo de noventa (90) dias corridos siguientes a la comunicacion de la aprobacion
de la Ultima rendicién de cuentas comrespondiente, segin lo establecido en la
cldusula décima de “el Convenio”.

Se entenderd por recursos ejecutados aquellos;pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado o enla Ultima rendicion correspondiente, y los que, aungue no se
encuentren pagados, cuenten con una orden de compra o documento equivalente,
también aprobados por “el Ministerio”, con fecha anterior al término anticipado de
“a] Convenio” o con fecha anterior al término de ejecucion del mismo.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Instituciéon” en virlud de lo
precedentemente sefialado, los efectuard segun las instrucciones operativas que
enfregue “el Ministerio” al momento de Ia notificacién correspondiente, sin perjuicio
de las normas legales que rijan al momento de producirse os excedentes.

DECIMO QUINTO: Garantias.

“La Institucién” deberd entregar pdlizas de seguro de ejecucion inmediata o
boletas de garantia bancaria a la vista, para las siguientes cauciones:

a) Garantia de fiel cumplimiento de convenio por una suma equivalente al 5% del
valor total del aporte que efectia “el Ministerio”, sefalado en cldusula quinta.

Esta garantia de fiel cumplimiento de convenio deberd ser entregada por “la
Institucién” dentro de los veinte (20) dias coridos siguientes a la total tramitacion
del Ultimo acto administrativo que apruebe “el Convenio” y tener una vigencia de
al menos ciento ochenta (180) dias corridos posteriores al término de la duracion
del plazo de ejecucion del mismo.

b) Garantia por los recursos que “el Ministerio” transfiera con cargo a su aporte,
por un valor equivalente al 100% de la transferencia.

La garantia de recursos transferidos deberd ser entregada por “la Instituciéon”
dentro de los veinte (20) dias corridos siguientes contados desde la total framitacion
del Ultimo acto administrativo que apruebe “el Convenio”, y tener al menos
trescientos sesenta (360) dias corridos de vigencia contados desde la fecha de fotal
tramitacion del Ultimo acto administrativo que aprueba “el Convenio”. Sin perjuicio
de lo anterior, esta garantia deberd ser renovada, al menos quince (15) dias hdbiles
antes de su vencimiento, mientras los recursos anficipados no se encuentren
rendidos y aprobados.

aLa Institucién” deberd mantener permanentemente caucionado el valor total de
los recursos transferidos por “el Ministerio” y que se encuentren pendientes de
rendicién de cuenta, o efectuada dicha rendicién, mientras ésta no haya sido
aprobada.

“El Ministerio”, estard facultado para hacer efectivas las garantias referidas
precedentemente, y por el sélo hecho de haberlas recibido, para el evenio que
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“la Institucién” no haga devolucién de los excedentes debido al témino
anficipado de “el Convenio”, segun lo establecido en la cldusula décimo primera,
o si luego de la ejecucion de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos aportados
por “el Ministerio” segun sefala la cldusula décimo cuarta del presente acuerdo,
que no sean restituidos, sin perjuicio de las acciones legales que procedan para
exigir la restitucion de los aportes que corresponda.

Estas garantias deberan ser enfregadas en los plazos sefalados, en el
Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaria de Educacion
Superior del Ministerio de Educacién, ubicada en Teatinos N° 20, piso 2°, Santiago.

En todo caso, "la Institucién” tendrd derecho a retirar ambas garantias a contar de
la aprobacién por parte de “el Ministerio” d¢ la Ultima rendicién de cuentas
contemplada en la cldusula décima de “el Convenio”.

DECIMO SEXTO: Programacién de Gastos.

“La Institucién”, deberd elaborar anualmente, en base a formato entregado por
el Ministerio”, una programacién de gastos la que deberd ser entregada al
Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaria de Educacion
Superior, dentro del primer trimestre de cada afio de ejecucion de “el Convenio”.

“El Ministerio”, entregard a “la Institucién” el formato de la programacién de
gastos, con las indicaciones que corresponda, con a lo menos quince (15) dias
cormidos de anticipacién a la fecha en que corresponda entregarlo.

DECIMO SEPTIMO: Registro de Adquisiciones y Contrataciones.

“La Institucién”, deberd mantener archivos con la documentacion que respalda
cada uno de los procedimientos de adquisicién y confratacion ejecutados. Los
registros deberan estar clasificados segUn fipo de gastos y contener la totalidad de
la documentacién en original. “La Institucién” deberd organizar y sistematizar la
informacion, de manera que pueda ser de facil busqueda, acceso y revision,
preferentermente en un Unico lugar. Al mismo tiempo, los archivos deben estar en
condiciones seguras que impidan su deterioro.

DECIMO OCTAVO: Domicilio.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de “el Convenio”, "las
Partes” fijan su domiciio en la ciudad y comuna de Santfiogo y prorrogan
competencia para ante sus tribunales ordinarios de justicia de la comuna de
Santiago.

DECIMO NOVENO: Ejemplares.

“El Convenio” se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando dos en poder de “el Ministerio” y uno en poder de “la Institucion”.

VIGESIMO: Nombramiento y Personeria.

Bl nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en
representacién de “el Ministerio”, consta en Decreto N° 235, de 2019, del Ministerio de
Educacion.

La personeria de don Carlos saavedra Rubilar, para representar a la Universidad de
Concepcidn, consta en Decreto U. de C. N° 2018-075, de 14 de mayo de 2018, de
la misma casa de estudios.
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Los documentos anfes citados no s& insertan por ser conocidos de “las Partes”.

VIGESIMO PRIMERO: Anexo

Se acompafa como Anexo “el Proyecto” denominado “Fortalecimiento de la
interdisciplina en formacion e investigaciénenla Universidad de Concepcién” codigo
“ycoz21102".

CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA RUBILAR JUAN EDUARﬁ'O_}IAﬁGAS_

RECTOR SUBSECRETARIO DE EDUCACIO? 'su‘gERl'on
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION MINISTERIO DE EDUCACION
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